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Постановлению 
Исполнительного комитета Верхнеуслонского муниципального района РТ
от _________2023 № _____

Техническое задание
на разработку инвестиционной программы АО «ЗВКС»
по строительству, реконструкции и модернизации систем водоснабжения 
и водоотведения Верхнеуслонского муниципального района РТ на 2024-2027 годы»
(далее – техническое задание)

1. Основание для разработки технического задания:
1.1. Федеральный закон от 07.12.2011 №416-ФЗ «О водоснабжении 
и водоотведении»;
1.2. Постановление Правительства РФ от 29.07.2013 г. № 641 
«Об инвестиционных и производственных программах организаций, осуществляющих деятельность в сфере водоснабжения и водоотведения»;
2. Цели и задачи разработки инвестиционной программы 
АО «ЗВКС» по строительству, реконструкции и модернизации систем водоснабжения и водоотведения Верхнеуслонского муниципального района РТ на 2023-2027 годы
2.1. Основные цели разработки инвестиционной программы.
Определение финансовых потребностей с определением источника финансирования и графика реализации необходимых мероприятий по:
· повышению надежности, качества и эффективности работы систем водоснабжения и водоотведения Верхнеуслонского муниципального района находящихся в АО «ЗВКС»; 
·  стабильной подаче питьевой воды нормативного качества 
в соответствии с положениями СанПиН 2.1.3684-21 «Санитарно-эпидемиологические требования к содержанию территорий городских 
и сельских поселений, к водным объектам, питьевой воде и питьевому водоснабжению, атмосферному воздуху, почвам, жилым помещениям, эксплуатации производственных, общественных помещений, организации 
и проведению санитарно-противоэпидемических (профилактических) мероприятий» и СанПиН1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы 
и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания»; 
· строительству и модернизации объектов коммунальной инфраструктуры; 
· повышению качества и надежности предоставления коммунальных услуг населению по водоснабжению и водоотведению; 
· удовлетворению потребностей в водоснабжении и водоотведении для объектов перспективного строительства: жилых домов, административных
зданий и иных объектов района; 
· по улучшению экологической и санитарной обстановки в сельских поселениях и объектов социально культурного назначения; 
· снижение негативного воздействия на водные объекты от сбросов сточных вод. 
2.2 Основные задачи разработки инвестиционной программы: 
· осуществить мероприятия по выполнению проектных 
и изыскательских работ в целях реконструкции объекта существующих очистных сооружений канализации; 
· осуществить мероприятия по выполнению проектных 
и изыскательских работ в целях реконструкции водозабора и емкостей накопителей. 
2.3 Перечень объектов, для которых предполагается обеспечить выполнение проектных и изыскательских работ в целях реконструкции объектов в рамках разрабатываемой инвестиционной программы:

1. [bookmark: _GoBack]Биологические очистные сооружения, расположенные в с.Верхний Услон Верхнеуслонского муниципального района РТ.
2. Водозабор «Стадион» и «Студенец» водопроводные сети, в том числе накопительных емкостей в с.Верхний Услон.
3. Водозабор «г.Иннополис»

	
3.4  Перечень объектов капитального строительства абонентов, которые необходимо подключить к централизованным системам водоснабжения и (или) водоотведения, или перечень территорий, на которых расположены такие объекты, с указанием мест расположения подключаемых объектов:

1. Многоквартирные и индивидуальные жилые дома и объекты социального назначения, в том числе в с.Верхний Услон и в районе с.Лесные Моркваши Верхнеуслонского муниципального района РТ (общая подключаемая нагрузка не менее 500 м3/сут);

3. Основные требования к разрабатываемой инвестиционной программе: 
3.1. Форма и содержание инвестиционной программы должны соответствовать требованиям, установленным Постановлением Правительства РФ от 29.07.2013 № 641 «Об инвестиционных 
и производственных программах организаций, осуществляющих деятельность в сфере водоснабжения и водоотведения», Федеральному закону от 07.12.2011 № 416-ФЗ «О водоснабжении и водоотведении» 
и настоящему техническому заданию. 
3.2. Инвестиционная программа разрабатывается на период с 2024 
по 2027 годы.  В целях соблюдения действующего законодательства в области тарифообразования в коммунальном комплексе допускается разбивка инвестиционной программы на этапы реализации. 
3.3. Приоритеты развития и модернизации систем водоснабжения 
и водоотведения муниципального унитарного предприятия АО «ЗВКС», предусматриваемые в инвестиционной программе, определяются 
в соответствии с целевыми индикаторами настоящего технического задания. 
3.4. Мероприятия инвестиционной программы должны обеспечивать надежность и качество работы вновь создаваемых, реконструируемых 
и модернизируемых объектов системы водоснабжения и водоотведения 
в соответствии со СП 31.13330.2012, СП 32.13330.2012, СанПиН 2.1.3684-21 «Санитарно-эпидемиологические требования к содержанию территорий городских и сельских поселений, к водным объектам, питьевой воде 
и питьевому водоснабжению, атмосферному воздуху, почвам, жилым помещениям, эксплуатации производственных, общественных 
помещений, организации и проведению санитарно-противоэпидемических (профилактических) мероприятий» и СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания» и нормами допустимых сбросов загрязняющих веществ в водные объекты. В ходе осуществления мероприятий инвестиционной программы подлежат применению только технологии, обеспечивающие нормативные параметры требований СанПиН 2.1.3684-21, утвержденные нормы ПДК и требования СП. 

4. Ожидаемые результаты инвестиционной программы 
Разработка проектно-сметной документации по строительству 
и реконструкции и модернизации системы водоснабжения и водоотведения Верхнеуслонского муниципального района на 2023-2027 годы при реализации проекта в дальнейшем позволит получить результаты в системе водоснабжения и водоотведения: 
4.1 Технические и технологические: 
· снижение аварий и отказов в системе водоснабжения 
и водоотведения до минимально достижимого уровня; 
· достижение целевых показателей качества и надежности работы коммунальной инфраструктуры. 
· Достижение показателей по приведению качества питьевой воды в соответствие с требованиями Федерального закона от 07.12.2011 № 416-ФЗ «О водоснабжении и водоотведении». 
4.2 Социальные: 
· повышение качественных показателей степени благоустройства жителей выше указанных населенных пунктов;
· повышение качественных показателей питьевой воды в системе коммунального водоснабжения. 
4.3 Экономические: 
· снижение неучтенных расходов и потерь, снижение затрат электроэнергии на подъем, очистку и подачу воды потребителям; 
· снижение затрат электроэнергии на отведение, очистку и сброс очищенных сточных вод в водные объекты; 
· увеличение доли очищаемой сточной жидкости на очистных сооружениях канализации, использующих наилучшие доступные технологии очистки сточных вод.
В результате реализации мероприятий должны быть достигнуты планируемые значения показателей надежности, качества и энергетической эффективности объектов централизованных систем холодного водоснабжения и водоотведения, указанные в приложении к техническому заданию.

5. Структура инвестиционной программы
Инвестиционная программа должна содержать: 
1) паспорт инвестиционной программы, включающий следующую информацию: 
· наименование регулируемой организации, в отношении которой разрабатывается инвестиционная программа, ее местонахождение; 
· наименование уполномоченного органа, утвердившего инвестиционную программу, его местонахождение; 
· наименование органа местного самоуправления, согласующего инвестиционную программу (при необходимости), его местонахождение; 
· наименование территориального органа федерального органа исполнительной власти, осуществляющего федеральный государственный санитарный эпидемиологический надзор, согласовавшего план мероприятий; 
2) целевые показатели деятельности регулируемой организации, в том числе:
 показатели энергосбережения и повышения энергетической эффективности, установленные уполномоченным органом исполнительной власти субъекта Российской Федерации или уполномоченным органом местного самоуправления поселения (городского округа), отдельно 
на каждый год в течение срока реализации инвестиционной программы; 
3) перечень мероприятий по подготовке проектной документации, строительству, реконструкции и (или) модернизации объектов централизованных систем водоснабжения и (или) водоотведения, краткое описание мероприятий инвестиционной программы, в том числе обоснование их необходимости, описание (место расположения) строящихся, реконструируемых и модернизируемых объектов централизованных систем водоснабжения, обеспечивающее однозначную идентификацию таких объектов, основные технические характеристики таких объектов до и после реализации мероприятия; 
4) сроки реализации мероприятий инвестиционной программы, включая график ввода объекта в эксплуатацию; 
5) сведения об объеме финансовых потребностей, необходимых 
для реализации инвестиционной программы, с разбивкой по отдельным мероприятиям инвестиционной программы, с указанием источников финансирования инвестиционной программы;
6) оценка эффективности инвестирования средств, осуществляемый путем сопоставления динамики изменения целевых показателей деятельности регулируемой организации и расходов на реализацию инвестиционной программы в период ее срока действия; 
7) предварительный расчет тарифов в сфере водоснабжения 
и (или) водоотведения на период реализации инвестиционной программы; 
8) в инвестиционную программу включаются мероприятия 
по строительству и модернизации систем водоснабжения и водоотведения, направленные на повышение качества услуг, улучшение экологической ситуации. 
При выполнении проектных и изыскательских работ в целях реконструкции объекта существующих очистных сооружений канализации 
и линейного объекта (водовода) предусмотреть мероприятия по защите централизованных систем водоснабжения и (или) водоотведения и их отдельных объектов от угроз техногенного, природного характера 
и террористических актов, по предотвращению возникновения аварийных ситуаций, снижению риска и смягчению последствий чрезвычайных ситуаций.

6. Сроки разработки инвестиционной программы 
Инвестиционная программа разрабатывается организацией 
АО «ЗВКС» с момента утверждения настоящего технического задания и направляется в Исполнительный комитет Верхнеуслонского муниципального района РТ области государственного регулирования тарифов – Государственный комитет Республики Татарстан по тарифам в установленный законодательством срок но не позднее 1 июля 2023 года.

7. Сроки реализации инвестиционной программы 2024-2027 годы.

8. Мероприятия, реализуемые в рамках инвестиционной программы
Разработка проектно-сметной документации по перечню мероприятий по строительству, модернизации и реконструкции объектов водоснабжения 
и водоотведения, подлежащих включению в данную инвестиционную программу.
8.1 Мероприятия, реализуемые в сфере холодного водоснабжения:
 выполнение проектных и изыскательских работ в целях реконструкции объекта водозабор «Стадион» и «Студенец», в том числе накопительных емкостей в с.Верхний Услон.
- приведение в нормативное состояние санитарно-химических показателей питьевой воды.  
8.2. Мероприятия, реализуемые в сфере водоотведения:
 выполнение проектных и изыскательских работ в целях реконструкции объекта «Станция биологической очистки с.Верхний Услон» с мощностью не менее существующих БОС 300000 куб.м./год.
9. Плановые значения показателей качества объектов централизованных систем водоснабжения и водоотведения после реализации мероприятий Инвестиционной программы:

Показатели качества питьевой воды:

Доля проб питьевой воды, подаваемой с источников водоснабжения в распределительную водопроводную сеть, не соответствующих установленным требованиям, в общем объеме проб, отобранных по результатам производственного контроля качества питьевой воды, Дпс

	Дпс план, %

	Текущее значение
2023г.
	2024г.
	2025г.
	2026г.
	2027г.

	0,70

	0,70
	0,60
	0,50
	0,40



Доля проб питьевой воды в распределительной водопроводной сети, не соответствующих установленным требованиям, в общем объеме проб, отобранных по результатам производственного контроля качества питьевой воды, Дпрс


	Дпрс план, %

	Текущее значение
2023г.
	2024г.
	2025г.
	2026г.
	2027г.

	0,20

	0,20
	0,15
	0,12
	0,10



Дпрс - доля нестандартных проб до 5 % по микробиологическим показателям, отобранных в течение 12 месяцев, не является несоответствием установленным нормативным требованиям (СанПиН 2.1.4.1074-01).

Показатели надежности и бесперебойности:

Количество перерывов в подаче воды, зафиксированных в местах исполнения обязательств организацией, осуществляющей горячее водоснабжение, холодное водоснабжение, по подаче горячей воды, холодной воды, возникших в результате аварий, повреждений и иных технологических нарушений на объектах централизованных систем холодного и горячего водоснабжения, в расчете на протяженность водопроводной сети в год,  ед/км:

	ед/км

	Текущее значение
2023г.
	2024г.
	2025г.
	2026г.
	2027г.

	0,030

	0,030
	0,025
	0,022
	0,020



Удельное количество аварий и засоров в расчете на протяженность канализационной сети в год,  ед/км:

	ед/км

	Текущее значение
2023г.
	2024г.
	2025г.
	2026г.
	2027г.

	0,020

	0,020
	0,015
	0,010
	0,010




